
  
   

1

OPIS TECHNICZNY 

 

SPIS TREŚCI 

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. ......................................................... 2 

II. DROGI WEWNĄTRZZAKŁADOWE I NAWIERZCHNIE UTWARDZONE. .......... 2 

1. Stan istniejący ...................................................................................................... 2 

2. Stan projektowany ............................................................................................... 2 

2.1. Nawierzchnie. ............................................................................................... 2 

2.2. Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ............................................ 3 

2.3. Podbudowa ................................................................................................... 3 

2.4. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. .......................................... 4 

2.5. Nawierzchnia betonowa. ............................................................................... 5 

2.6. Odwodnienie. ................................................................................................ 6 

III. UWAGI DLA WYKONAWCY. .............................................................................. 6 

1. Wymagania dla podłoża rodzimego. .................................................................... 7 

IV. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW. ............................................................................. 7 

V. UWAGI KOŃCOWE. ............................................................................................ 8 

 

 



  
   

2

I .PRZEDMIOT I  ZAKRES OPRACOWANIA.  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy dróg wewnątrzzakładowych i 

nawierzchni utwardzonych dla obsługi projektowanej rozbudowy Zakładu 

Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 

m. Dylów A, gm. Pajęczno.  

• Dane Inwestora: 

 EKO-REGION Sp. z o.o. 

   Ul. Bawełniana 18,  

 97-400 Bełchatów  

• Lokalizacja 

 dz. ew. nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obręb Dylów „A”, gm. Pajęczno 

I I .DROGI WEWNĄTRZZAKŁADOWE I  NAWIERZCHNIE 

UTWARDZONE.  

1. Stan is tniej ący 

Działki przeznaczone pod inwestycję w chwili obecnej posiadają nawierzchnie asfaltowe, 

nawierzchnie betonowe i z kostki betonowej oraz tłucznia.  

2. Stan projektowany 

Projekt budowy Zakładu przewiduje budowę nowych dróg wewnątrzzakładowych i 

nawierzchni utwardzonych wg rys. nr D.01 i D.02 Projektuje się nakładkę asfaltową, 

nawierzchnie betonowe. 

2.1.  Naw ierzchn ie .  

• Nawierzchnia asfaltowa (bitumiczna) - nakładka: 

- warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/11   - 3 cm 

- sfrezowana i skropiona asfaltem nawierzchnia 

• Nawierzchnia betonowa: 

- beton C30/37 W8        - 25 cm 

- kruszywo 0-31,5 stabilizowane mechanicznie  - 30 cm 

- stabilizacja 2,5 MPa      - 15 cm 

- podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie  - grubość dostosować w 
zależności od lokalizacji (warstwa powinna być ułożona na podłożu rodzimym G1) 
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2.2.  Koryto  pod wars tw y kons t rukcyjne  naw ie rzchni  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Rodzaj sprzętu, 

a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 

są roboty i do trudności jego odspojenia. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 

powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 Technologia wykonania koryta musi umożliwić jego 

prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Jeżeli w skutek 

zaniedbań Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż Is=1,00. W miejscu występowania glin należy przewidzieć pod warstwą 

stabilizacji cementowo piaskowej zagęszczoną podbudowę piaskową o miąższości 20cm. 

2.3.  Podbudowa 

Podbudowa z kruszyw powinna być wykonana z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-

31,5mm stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo powinno posiadać orzeczenie o 

jakości kruszywa deklarujące możliwość jego zastosowania na podbudowy dróg. Grubość 

podbudowy po zagęszczeniu powinna wynosić dla nawierzchni betonowych: 30 cm ± 1 

cm, dla nawierzchni bitumicznych: 20 cm ± 1 cm. Podbudowa powinna być wykonana 

zgodnie z „PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie”. 

Podbudowę ze stabilizacji Rm 2,5MPa należy wykonać z mieszanki cementowo - 

piaskowej wykonanej w wytwórni betonów wg. norm:  
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PN-S-96012:1997: „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem.” 

PN-S-96013:1997: „Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania.”  

PN-S-96014:1997: „Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa pod nawierzchnię 

ulepszoną. Wymagania i badania.”    

Grubość warstwy podbudowy ze stabilizacji Rm 2,5MPa powinna wynosić 15cm  ± 1cm. 

Produkt powinien być dostarczany na budowę wywrotkami z których bezpośrednio 

powinien odbywać się rozładunek. Czas od momentu kontaktu cementu z wodą do 

momentu ułożenia w podbudowie nie powinien przekraczać 1h. Zagęszczenie warstwy 

materiału należy wykonać sprzętem mechanicznym (płyty wibracyjne, walce wibracyjne, 

walce statyczne) nie później niż przed zakończeniem procesu wiązania cementu.  

Przed upływem 90 minut od chwili zakończenia zagęszczania należy przystąpić do 

pielęgnacji, tzn. zabezpieczenia warstwy stabilizacji przed odparowaniem wody. Do 

pielęgnacji stosuje się folie z tworzyw sztucznych lub preparaty powłokowe. Dopuszcza 

się także pielęgnację przez przykrycie warstwą piasku lub włókniny o grubości co 

najmniej 5 mm, która utrzymywana jest w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

2.4.  Naw ierzchn ia  z  mieszank i  minera lno-as fa l towe j .  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być 

niższa od minimalnej temperatury określonej przez producenta lepiszcza dla mieszanki 

wytwarzanej. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być 

zgodna z Aprobatą Techniczną i zaleceniami producenta asfaltu. Zagęszczanie należy 

rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być ≥ 98,0 %. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii 

prostej, równoległe lub prostopadłe do kierunku ruchu pojazdów. Złącza w konstrukcji 

wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza 

powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi 

powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-

kauczukową. Sposób wykonania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego: 
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• Warstwa ścieralna o grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 0/11 dla 

kategorii ruchu KR3 

2.5.  Naw ierzchn ia  be tonowa. 

Mieszankę betonową nawierzchni należy układać przy użyciu pomp do betonu, lub jeśli to 

możliwe bezpośrednio z betonowozu. Wysokość zrzutu mieszanki betonowej nie powinna 

przekraczać 0,75 m wysokości mierzonej do powierzchni na którą opada. 

Do rozprowadzania, wyrównania i zagęszczania mieszanki betonowej należy użyć listew 

wibracyjnych do układania betonu. Należy stosować listwy wibracyjne wielopunktowe 

dedykowane do wykonywania nawierzchni betonowych jezdni betonowych, placów i 

parkingów. Powinny gwarantować skuteczne zagęszczenie mieszanki betonowej ( o 

opadzie stożka 7-10 cm ) na głębokość 30cm. 

Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i 

po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni 

betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest 

niedopuszczalne. Mieszankę betonową należy rozłożyć nie później niż 45 minut po jej 

wyprodukowaniu, a proces wbudowywania i zagęszczania zakończyć przed 

rozpoczęciem wiązania.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio uzgodnionych z 

inspektorem nadzoru. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno 

być wcześniej uzgodnione, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 

powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, ukształtowana i 

zlokalizowana zgodnie z PN-EN 1994-2:2010 i PN-EN 1992-2:2010. Powierzchnia 

betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

• narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2÷3 

mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm; dopuszcza się stosowanie 

warstw sczepnych, dla których Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną 

wydaną przez IBDiM, 

• obfite zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
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stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Teksturowanie w celu uzyskania odpowiedniej szorstkiej nawierzchni można 

przeprowadzić jedną z niżej podanych metod:  

– ręczne lub mechaniczne przeciąganie w kierunku podłużnym (równoległym do kierunku 

ruchu) tkaniny jutowej,  

– przecieranie świeżo ułożonej mieszanki betonowej stalową szczotką o szerokości od 

0.45 do 0.7 m, składającej się z dwóch rzędów wiązek ze stali sprężynującej; 

przecieranie szczotką należy wykonywać w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu,  

– rowkowanie poprzeczne za pomocą widełek metalowych,  

– przeciąganie juty lub rowkowanie podłużne za pomocą grzebieni lub widełek cią- 

gnionych za jutą; rozstaw grzebieni ok. 15 mm,  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od  

zakończenia betonowania   rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  Przy temperaturze  

+15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i 

co najmniej raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 

i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

W trakcie dojrzewania betonu należy przestrzegać warunku, aby beton w 

poszczególnych elementach obiektu dojrzewał w takiej samej temperaturze. 

2.6.  Odwodnien ie .  

Odwodnienie dróg i nawierzchni utwardzonych poprzez projektowaną instalację 

kanalizacji deszczowej. 

I I I .UWAGI DLA WYKONAWCY. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 

powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usunięcie wad i usterek bez 
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hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót 

wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru niezwłocznie, nie 

później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet badań i pomiarów określonych w warunkach umowy. 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach 

pobranych w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 

Badania Wykonawcy mogą podlegać sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiającego. 

1. Wymagania dla podło ża rodzimego. 

Podłoże gruntowe pod projektowane konstrukcje nawierzchni powinno posiadać 

parametry podłoża niewysadzinowego grupy nośności G1. W przypadku gruntów 

rodzimych słabszych należy podłoża te doprowadzić do grupy nośności G1 jedną z 

poniższych metod: 

• Wymiana warstwy gruntu podłoża na warstwę gruntu z materiału niewysadzinowego 

gwarantującego uzyskanie wymaganych charakterystyk podłoża G1 

• Ułożenie do rzędnych projektowanych dodatkowych warstw podłoża z materiału 

niewysadzinowego gwarantującego uzyskanie wymaganych charakterystyk 

podłoża G1 

• Ulepszenie poprzez przemieszanie gruntu z dodatkiem spoiwa hydraulicznego na 

głębokość 30cm (Rm=1,5-2MPa) lub inny sposób gwarantujący uzyskanie 

wymaganych charakterystyk podłoża G1. 

Wykonawca robót drogowych powinien liczyć się z koniecznością wykonania powyższych 

zabiegów.  

IV.ZESTAWIENIE RYSUNKÓW. 

Nr rysunku Tytuł rysunku Skala 

D.01 
UKŁAD PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH 

 REJON HALI SORTOWNI 
1:500 

D.02 
UKŁAD PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH 

 REJON ZAPLECZA 
1:500 

D.03 PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE DROGOWE 1:50/1:20 
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V. UWAGI KOŃCOWE. 

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany 

zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach projektu 

wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i 

upoważnionymi przez nią projektantami.  

Przy wykonywaniu nawierzchni sztywnych należy spełnić wymagania materiałowe i 

technologiczne zawarte w załączniku do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Przy wykonywaniu nawierzchni podatnych 

należy spełnić wymagania materiałowe i technologiczne zawarte w załączniku do 

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014r. 
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