poz. BS2- Bieg schodowy nr 2

szt.1, skala 1:25
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. Liczba Diugosc taczna
Nr Diugos¢ - -
14} Stal pretéw . pretow B500SP
preta preta na 1 poz. pozyci tacznie 76 @12
[ [mm] [ [m] [szt] [m]
BS2
1 12 B500SP 2,24 16 1 16 35,84
2 12 B500SP 6,07 8 1 8 48,56
3 12 B500SP 1,84 16 1 16 29,44
4 6 B500SP 0,95 35 1 35 33,25
Razem dtugos$¢ pretow [mb] 33,25 113,84
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy [kg] 74 1011
Masa fgcznie [kg] 108,5

UWAGA : Sumaryczna dlugo$¢ pretow jest dlugoscia rzeczywista w osi preta

metodg B wg PN-EN 1SO 3766:2006.

8012-125

Beton C20/25
Stal B500SP
Otulina 25mm

INWESTYCJA:
Zaktad Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadow

innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Dyléw "A", gm. Pajeczno
dz.ew.nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obr. Dylow "A"
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